



ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
สระว่ายน้ำ ๕๐ เมตร วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
จำนวน ๑ แห่ง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ๕๐ เมตร วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ แห่ง ดังเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันทำการนับจากวันเสนอราคา ครบกำหนดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ได้พิจารณาแล้วว่าเอกสาร
ผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ในสาระสำคัญของเงื่อนไขการเสนอราคาที่ระบุใน
รายละเอียดคุณลักษณะในแต่ละหัวข้อมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่
ประกาศไว้อย่างละเอียด หากเร่งรีบดำเนินการพิจารณาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ ประกอบกับ
หัวหน้าส่วนราชการ มีภารกิจเดินทางไปราชการในหัววงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “พลศึกษาเกมส์” ณ จังหวัดชัยภูมิ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา
การบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ณ กรุงเทพมหานคร และเดินทางเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ประสบการณ์สู่การพัฒนาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ กรุงเทพมหานคร
จึงประกาศขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาปรับปรุงสระว่ายน้ำ ๕๐ เมตร
วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ครบกำหนดวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพล ยะปะภา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ