



ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดังเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการนับจากวันเสนอราคา ครบกำหนดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ได้พิจารณาแล้วว่าเอกสารผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ในสาระสำคัญของเงื่อนไขการเสนอราคาที่อยู่ในรายละเอียดคุณลักษณะในแต่ละหัวข้อมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่ประกาศไว้อย่างละเอียด หากเร่งรีบดำเนินการพิจารณาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ ประกอบกับหัวหน้าส่วนราชการ มีภารกิจเดินทางไปราชการในห้วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “พลศึกษาเกมส์” ณ จังหวัดชัยภูมิ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ณ กรุงเทพมหานคร และเดินทางเข้าร่วมโครงการสัมมนาสนาสนาประสบการณ์สู่การพัฒนาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ กรุงเทพมหานคร จึงประกาศการขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ครบกำหนดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุพล ยะปะภา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ